

G6 INTERNET x V4 COMPANY · ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL

Do comercial artesanal à máquina de receita

Processo, CRM em uso, gestão e rotina — instalados em 12 semanas para a G6 vender, ativar e reter com previsibilidade.



Proposta personalizada · Produto Sales V4

Vocês não têm problema de lead. Têm um comercial reativo sem sistema.



Entra ~1.000 / sai ~800

Volume alto, retenção frágil. O crescimento líquido vaza todo mês.



CRM existe, mas não governa

Sem motivo de perda, sem próximo passo, sem previsibilidade de pipeline.



Meta vira comodidade

Quando aperta, a meta desce. O time acomoda. Falta cobrança de comportamento.



Loja e PAP sem padrão

5 internos + 2 porta a porta — cada canal vende de um jeito, sem playbook.



Comercial reativo

Leitura

Demanda entra. Processo não segura. Receita escapa entre ativação, follow-up e retenção.

A CONTA QUE EXPLICA A ESTAGNAÇÃO

Quanto dinheiro sua operação está vazando?

A G6 tem capacidade de vender. O que a operação não tem é capacidade de segurar — e de medir por que perde.

ENTRADAS

~1.000


ativações por mês, número citado pela operação

- Meta Forms entregou 1.269 leads no ano com CPL de R\$ 7,51
- O WhatsApp responde em cerca de 1 minuto
- Existe demanda e existe time para atender

SAÍDAS

3.755

cancelamentos somados de janeiro a junho de 2026



E a pergunta que ninguém consegue responder hoje: qual é a taxa real de churn da G6?

Para calcular, é preciso a carteira ativa no início de cada mês e o cancelamento por corte, motivo, cidade e tempo de casa. Esse dado ainda não existe de forma conciliada — e sem ele, toda decisão de investimento é chute.

Onde a G6 perde previsibilidade — e o que a Estruturação Comercial fecha.

● G6

Loja e PAP vendem sem padrão; não há jornada nem critério de etapa.

● G6

Pipeline não reflete ativação, perda nem follow-up.

● G6

Vendeu e acabou: ativação, save e retenção ficam soltos.

● G6

Sem script compartilhado; performance depende de pessoa, não de método.

● G6

Falta ritual; Mateus precisa herdar rituais prontos, não inventar do zero.

● G6

Artefato sem instalação assistida regride no comportamento antigo.

A ordem certa: fundação antes de pressão de meta.

01 • SISTEMA

Máquina comercial

Processo, CRM e rituais transformam esforço individual em operação previsível.

02 • GESTÃO

Gestor executa

Com a casa estruturada, a liderança cobra comportamento e conversão — não improvisa processo.

03 • RECEITA

Menos vazamento

Ativação, follow-up e retenção entram no método — o CAC deixa de queimar no escuro.

Sem sistema, meta vira pressão. Com sistema, meta vira consequência.

PROMESSA

Em um projeto fechado, a V4 constrói e instala a fundação comercial da G6.

Processo, CRM em uso, scripts, cadências, indicadores e rituais de gestão — operando de verdade pelo time de loja e PAP.

| Não é entregar PDF. É deixar a operação rodando.

FORMATO

Projeto consultivo com implementação assistida

DURAÇÃO

12 semanas

Tempo para diagnosticar, construir, instalar e fazer handover com adesão.

CARGA V4

106,5h

Carga média/alta: análise, desenho, CRM, QA e instalação — não só calls.

EXECUÇÃO

V4 + G6

V4 constrói e conduz a instalação; o time G6 opera no dia a dia.

RITMO

Semanal

Encontros com sponsor/gestor e checkpoints com o time comercial.

PRESENCIAL

F1 + F5

Diagnóstico e instalação/treino presenciais — onde a adesão se decide.

SAÍDA

Handover

Rotina de gestão instalada + plano de continuidade 60 dias.

O que a Estruturação Comercial instala na G6

Fundação operacional

- Arquitetura loja × PAP com critérios de etapa
- Scripts, cadência e papéis claros por canal
- Rituais de gestão (diária / semanal / pipeline review)
- Onboarding operacional de vendedores

Controle e adesão

- CRM como painel de receita (não agenda)
- Higiene, motivos de perda e dashboard de uso
- Treinamento com instalação assistida + roleplay
- Rotinas de ativação, follow-up e save no processo

O produto não vende documento. Vende capacidade instalada no time.

Seis fases. Uma fundação comercial instalada.

FASE 01 • 18H

Diagnóstico operacional

Operação real, não documento bonito para o problema errado.

FASE 02 • 15H

Arquitetura comercial

Sistema operacional que o time consegue executar.

FASE 03 • 15,5H

CRM e controle

Em paralelo à F2 — método vira workflow.

FASE 04 • 20H

Camada estratégica

Playbook, comissão e breakeven da operação.

FASE 05 • 22H

Instalação da rotina

Adesão: imersão, roleplay e rituais assistidos.

FASE 06 • 10H

Handover 60 dias

Continuidade + retenção + riscos de regressão.

+ 6h de gestão de projeto, QA e alinhamentos internos • Total 106,5h

FASE 01

Diagnóstico operacional

18h

Entender a operação real da G6 antes de desenhar qualquer playbook.

ENTREGAS

- Diagnóstico comercial detalhado
- Entrevistas com sponsor, gestor, top e bottom performer
- Auditoria do CRM / RD atual
- Mapa de gargalos por etapa
- Priorização das dores que impedem venda previsível

Encaixe G6: presencial no onboarding — time fechado, loja + PAP.

FASE 02

Arquitetura operacional comercial

15h

Desenhar o sistema que a G6 realmente consegue executar.

ENTREGAS

- ICP / segmentos e jornada comercial alvo
- Pipeline e critérios de etapa • papéis
- SLA marketing ↔ comercial ↔ gestor
- Metas de atividade e indicadores
- Scripts • cadências • BPMN • matriz CHA

Encaixe G6: dual-track loja × PAP.

FASE 03 · PARALELO À F2

CRM e controle

15,5h

Arquitetura vira workflow e gestão — painel de receita em uso.

ENTREGAS

- Reorganização do pipeline no CRM
- Campos obrigatórios · motivos de perda
- Atividades obrigatórias e próximas ações
- Dashboard de gestão e conversão
- Regras de higiene · rotina de registro

Encaixe G6: origem, tempo de resposta, status, dor, capacidade, produto, próxima ação e motivo de perda.

FASE 04

Camada estratégica

20h

Processo, gestão, metas, incentivo e viabilidade financeira.

ENTREGAS

- Playbook comercial orientado ao uso
- Política de comissionamento
- Breakeven da operação comercial

Encaixe G6: comissão loja $\neq$ PAP. Meta como piso. Breakeven amarra CAC, payback e retenção.

FASE 05 · PRESENCIAL

Instalação da rotina

22h

Garantir que os artefatos sejam usados.

ENTREGAS

- Onboarding operacional de vendedores
- Imersão do time + treinamento do gestor
- Roleplay loja e PAP
- Pipeline review e reunião semanal assistidas
- Checklist semanal · correção de desvios

Encaixe G6: imersão presencial + roleplay. Mateus herda a rotina.

FASE 06

Handover e continuidade

10h

Manter a rotina nos próximos 60 dias.

ENTREGAS

- Reunião final de transferência
- Score de maturidade antes/depois
- Plano de 60 dias
- Rotinas de retenção e expansão
- Riscos de regressão · evolução

Encaixe G6: motivos de perda, save/upsell e ritual de gestão.

Sucesso = um ciclo comercial operando com método



Pipeline configurado e usado



Reunião semanal acontecendo



Follow-up sendo executado



Gestor usando indicadores



Time nos scripts e critérios



Onboarding documentado



Rotinas de retenção em operação



Sponsor com previsibilidade

O que está em jogo na G6

Dores

- Comercial reativo: entra ~1.000 / base quase não cresce
- 3.755 cancelamentos em 6 meses — sem churn real conciliado
- CRM sem governança — não é painel de receita
- Loja e PAP sem padrão, script nem cadência
- Ativação, save e retenção fora do processo

Dados

- ~1.000 ativações/mês · Meta Forms 1.269 leads · CPL R\$ 7,51
- Saídas: jan 415 · fev 560 · mar 614 · abr 746 · mai 715 · jun 705
- WhatsApp responde em ~1 minuto
- 5 vendedores loja + 2 PAP · Mateus em ~30 dias
- Projeto: 12 semanas · 106,5h · dual-track loja × PAP

A Estruturação Comercial instala a máquina que fecha essas dores — com método, adesão e gestão.

INVESTIMENTO

Investimento estratégico na fundação comercial da G6

VALOR DE REFERÊNCIA DO PRODUTO

~~R\$ 89.635,85~~

CONDIÇÃO COMERCIAL G6

R\$ 71.582,32

12 semanas · 106,5h · implementação assistida ·
dual-track loja × PAP · presenciais nas fases
críticas.

O QUE ESTÁ INCLUSO

Capacidade instalada

Diagnóstico → arquitetura → CRM como painel de receita →
estratégica → instalação → handover 60 dias.

POR QUE AGORA

Parar o vazamento

Com 3.755 saídas em 6 meses e churn real ainda não conciliado,
estruturar o comercial é a decisão que dá previsibilidade.

RESULTADO ESPERADO

Máquina comercial

Processo, rituais e gestão rodando — para vender, ativar e reter com
método.